

内部情報システム用サーバ機器等の賃貸借

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
仕様書 P2 2.5 スケジュール	2026/3/4 (水) 10:02	同年7月31日から開発業者が作業着手できるようにすること。と記載ございますが、現在 AI インフラ投資の影響で世界的に一部部材の供給が不安定な状態が続いております。入札日以降に状況が悪化し納期遅延の可能性が発生した際、開発業者様と別途ご調整可能でしょうか。	国際情勢等により納期遅延がやむを得ないと当法人が判断した場合には、当法人と別途協議いただくことは可能です。
設置環境	2026/3/4 (水) 10:02	電源コンセントは既設設備を使用可能という認識でよろしいでしょうか。 また、仮に既設電源コンセントがない場合、分電盤よりコンセント敷設工事を実施することは可能でしょうか。	電源コンセントは既設設備を使用可能です。 また、受託者の経費負担により分電盤よりコンセント敷設工事（業務完了後は現状復帰すること）を実施することも可能です。