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地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所所内情報システム用機器の賃貸 

質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

（３）個別仕様 

ア 所内情報システム用

仮想基盤 

（ア） ハードウェア要

件 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

k 装置本体に RESET ボタン及び

NMI（Non-Maskable Interrupt）ボ

タンがあることと記載がございま

すが、電源ボタンと UIDボタンが

あれば問題ございませんでしょ

うか。 

リセット機能及び NMI 機能があれば別ボタンでも可

能とします。 

（３）個別仕様 

ア 所内情報システム用

仮想基盤 

（ウ） ゲストサーバ個別

要件 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

j に記載がございます薬品管理シ

ステム、消耗品管理システム、会

議室予約システムは御社が独自

に構築されたシステムでしょう

か。 

当法人で独自構築（委託を含む）したシステムです。 

（３）個別仕様 

エ ファイル共有サーバ 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

Ｐ27 の図を拝見させて頂くと、2

台になっているかと思います。フ

ァイル共有サーバは 2台構成が必

須になりますでしょうか。 

仕様を満たしていれば、台数の制限はありません。 
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

仕様書 Ｐ２（３）機器導

入作業 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

本契約においてリース会社が受

託し、又は請負ことが建設業法そ

の他法令に抵触する可能性があ

る業務を含んでいる場合は、リー

ス会社は工事会社等とグループ

を組んでこれを受託し、当該工事

会社等等を工事業務等にあたら

せるとともに、当該グループの代

表としてリース会社が本契約を 

締結するという認識でよろしい

でしょうか。 

 

お見込みの通りです。 

本契約について 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

本契約は、債務負担行為でしょう

か。それとも長期継続契約の認識

でよろしいでしょうか 

 

長期継続契約です。 

契約書（案）第１８条 

 

 

 

 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

過去に予算削減等により、契約解

除となった事例はありますでし

ょうか。また、契約解除となった

場合、残賃貸借料は一括してお支

払いして頂く認識でよろしいで

しょうか。 

 

 当法人において、予算削減により契約を解除した事

例はありません。 

 発注者の都合により契約を解除した場合の損害金

や残賃料については、契約書（案）第１８条第２項又

は第２５条により、発注者及び受注者間で協議の上決

めることになります。 

 



- 3 - 

 

質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

本契約について 

 

 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

本賃貸物件（ソフトウエア、ライ

センスを除く）には通常の動産総

合保険を付保するとの認識でよ

ろしいでしょうか。 

 

 一般的な補償範囲の動産総合保険を付保してくだ

さい。 

 

契約書（案）第１２条 

 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

借入期間満了後は、本契約物件は

返還されるとの認識でよろしい

でしょうか。また、物件の撤去に

関して、データ消去等は、発注者

負担、受注者負担のどちらでしょ

うか。 

受注者負担の場合、物件を引き上

げ（撤去）後に、データ消去を実

施する認識でよろしいでしょう

か。 

この場合、データ消去証明書の発

行は必要でしょうか。 

また、データ消去の方法は事業者

にて選定してよろしいでしょう

か。指定がある場合は、ご教示を

お願い致します。 

 

データ消去等は、受注者負担で行ってください。 

物件を引き上げ（撤去）後に、データ消去を実施して

ください。 

データ消去証明書の発行は必要です。 

データ漏洩等の対策ができていれば、データ消去の方

法の指定はありません。 
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

契約（案）第１２条 

 

 

 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

本契約物件の撤去に関して、物件

の取り外し作業は発注者で実施

し、一か所にまとめて頂けますで

しょうか。 

受注者が取り外し作業を実施す

る場合、養生は必要でしょうか。

また、エレベーターの使用はでき

ますでしょうか。加えて、撤去後

に廃棄証明（マニュフェスト）は

必要でしょうか。 

契約終了後の撤去について、物件の取り外し作業は受

注者で実施してください。 

取り外し作業に必要な養生行ってください。 

撤去後には、データ消去証明書は必要ですが、廃棄証

明の当法人への提出は不要です。撤去以降の対応につ

いては、受注者で必要な対応を実施してください。 

入札説明書  ６その他

（２）ア 

 

 

 

 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

入札保証金について、貴法人の契

約事務取扱規程第５条の規定（大

阪府及び大阪市の一般競争入札

の参加資格を有する者等で・・）

との記載の通り、入札参加を有す

る者は、免除されるとの認識でよ

ろしいでしょうか。 

 

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 契約事務

取扱規程第５条（入札保証金の納付免除）に該当した

場合に免除します。 
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

入札説明書  ６その他

（２）イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

契約保証金について、貴法人の契

約事務規程２３条３の規定に該

当する場合、免除との認識でよろ

しいでしょうか。 

また、契約保証金免除申請書は、

入札参加資格審査申請書類の提

出時に合わせて提出する認識で

よろしいでしょうか。 

また、当該規程に該当する実績

は、情報システム機器関連の物件

賃貸借契約で、賃貸開始した契

約、又は賃貸を開始して１年以上

経過した契約のどちらでしょう

か。 

 

・契約事務取扱規程第 23 条第 1 項第三号に回答する

場合は、お見込みのとおりです。 

 

 

 

・契約保証金免除申請書は、落札後、契約担当者の指

定する日までに提出していただきます。 

 

 

・契約保証金免除申請書には、契約を締結しようとす

る日を起算日として、過去２年間に契約の履行を完

了した日が含まれるもののみ記載してください。

（契約履行年月日欄には契約期間を記載してくだ

さい。） 

 

仕様書 Ｐ２ 賃貸契約

期間 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

新型コロナウイルス感染症や世

界的な電子機器不足等により、受

注者や納入事業者等への不可抗

力の影響で納入遅延となった場

合、賃貸開始時期の変更は可能で

しょうか。 

また、当該事由により変更した場

合に、受注者にペナルティ等はな

いとの認識でよろしいでしょう

・機器の使用予定が決まっていますので、納期に間に

合うよう納品してください。 

・納期に間に合わないことが明らかになった場合は、

遅滞なく契約書（案）第８条に基づき発注者の承認を

得ていただく必要があります。この場合、その理由が

受注者の責めによらない場合は、遅滞料は発生いたし

ません。また、契約期間の変更については、契約書（案）

第２５条に基づき発注者と受注者が協議することと

なります。 
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

か。 

仕様書 Ｐ４機器及び数

量 

別紙 納入機器等構成表 

 

 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

メーカー等の生産状況により、納

入物件の型名やメーカーが変更

の可能性が生じた場合、当該事象

発生時に同等品、適合品であるこ

とを申請し、確認頂けた場合に

は、変更頂けるとの認識でよろし

いでしょうか。 

協議の上、変更可能とします。 

入札説明書 ５（３） そ

の他 

 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

記載のとおり、入札書記載金額

は、賃貸期間総額（税抜）を記載

するとの認識でよろしいでしょ

うか。 

・お見込みのとおりです。 

入札説明書 ５（１） 

 

 

 

 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

入札時には、入札書を封入する封

筒は必要でしょうか。また、必要

な場合は、封筒の記載方法をご教

示頂けますでしょうか。 

・封入の必要はありません。 
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

入札説明書（６）誓約書

の提出 

2022/6/6 

（月）11：41 

 

誓約書の提出は、落札した際に提

出するとの認識でよろしいでし

ょうか。  

・契約書は、落札後、契約担当者の指定する日までに

提出していただきます。 

 

「2 機器仕様」-(2) 

仕様書 P５ 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

「機器構成等の仕様適合を確認

するため～(省略)～以下の資料

を開札時に提出すること。」とあ

りますが、入札説明書 P.2「(3) 

提出する書類」記載の通り、「(2) 

入札参加資格審査申請書類の提

出期間、提出場所等」の「ア 提

出期間」の期間内に提出する必要

があるという理解で良いでしょ

うか。 

・お見込みの通りです。 

「(ウ) ゲストサーバ個別

要件」 j 

 

仕様書 P8 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

仕様書には、データベース移行対

象として、以下の 3つが記載され

ていますが、他にデータベース移

行が必要となるシステムはござ

いますでしょうか。 

①薬品管理システム 

②消耗品予算執行システム 

③会議室予約システム 

他にデータベース移行が必要となるシステムはあり

ません。 
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

「カ 外部ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ装置」 

 「（ア）ﾊｰﾄﾞｳｪｱ要件」 c 

 

仕様書 P15 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

「10GBase-SR/LRに対応した 10GE 

SFP+ポートを 4 ﾎﾟｰﾄ以上有するこ

と」とありますが、他要件項目を

含めてすべて満たす機種が無い

と思われるため、２ポートを持つ

機種での提案でもよろしいでし

ょうか？ 

別紙「システム構成イメージ」を

拝見しており、接続先が 1系統の

ため、冗長性を考慮しても 2 ﾎﾟｰﾄ

で十分と推察しております。 

10GBase-SR/LRに対応した 10GE SFP+ポートは、２ポ

ートでも可能とします。 

 

仕様を以下のとおり変更します。 

変更前： 

C 10GBase-SR/LRに対応した 10 GE SFP+ポートを４ポ

ート以上有すること。 

変更後： 

 C 10GBase-SR/LRに対応した 10 GE SFP+ポートを２

ポート以上有すること。 

「第３ 導入作業内容」 

 「1計画」 

 

仕様書 P19 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

「所内ネットワーク」構築事業者

との打ち合わせおよびネットワ

ーク疎通テスト、本番切替などの

作業について、調達作業の中で対

応する認識でよいでしょうか。 

お見込みの通りです。 

「第３ 導入作業内容」 

 「1計画」 

 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

「～(省略)～その際に本調達に

て用意する機器（AD 兼管理サーバ

を想定）の DHCP サーバ機能が必

お見込みの通りです。 

本年(令和 4 年)11 月から「段階的な新研究所への移

転」を予定しています。当所職員の移転に影響を及ぼ
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

仕様書 P19 要となるため、「所内ネットワー

ク」構築事業者の作業が滞ること

の無いよう考慮し、～（以降省

略）」とありますが、令和 4 年 10

月の新研究所竣工後すぐにネッ

トワーク動作確認が行えるよう、

予め基本構築済みのサーバ機（AD

兼管理サーバ等）を設置し、ADユ

ーザ認証および DHCP サーバ機能

などが使用できる状態を構築す

る必要が有るとの認識でよろし

いでしょうか？ 

さないよう速やかな構築作業を必須とします。機器納

期の長期化等が予想される場合は、受注者の負担にて

代替機を用意するなどの対応をお願いします。 

(7) 

ア 「共有ファイル内の

データ」 

 

仕様書 P20 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

想定する移行先サーバに、 

「AD 兼ファイルサーバ」および

「イントラ Webサーバ兼ファイル

サーバ」とありますが、仕様書 P.7

「(ウ)ゲストサーバ個別要件」の

「ｄ」項および「i」項記載のゲス

トサーバへそれぞれ移行すると

いう理解でよろしいでしょう

か？ 

なお、共有ファイル内のデータ容

量を教えていただけないでしょ

うか。 

想定する移行先サーバの記載に誤りがありました。 

仕様書を以下のとおり訂正します。 

誤：AD兼ファイルサーバ及びイントラWebサーバ兼フ

ァイルサーバ 

正：ファイル共有サーバ 

 

なお、共有ファイル内のデータ容量は 500GB 程度で

す。 
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

「4 設定」 

 「表 3 役割分担」 

  ※1 

仕様書 P22 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

「現行環境に対する作業が必要

な場合については、作業内容をと

りまとめたうえ、受注者の負担に

おいて維持管理事業者に作業を

依頼すること。」とありますが、今

の維持管理事業者様へ現行環境

に対する作業の見積を行うにあ

たり、連絡先を教えて頂くことは

可能でしょうか。 

現行「所内情報システム」の維持管理事業者の連絡先

は、下記の通りです。 

事業者名：富士通 Japan株式会社 

担当者：大阪第一統括ビジネス部 第一ビジネス部 

奥野 秀基 

連絡先：06-6920-5627 

メール：okuno.hideki@jp.fujitsu.com 

「第 4 マイクロソフト

365 導入」「第 5 保守およ

び運用支援」 

 

仕様書 P24 

仕様書 P25 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

「第 4 マイクロソフト 365 導入」

には、「本法人の職員が、マイクロ

ソ フ ト 社 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス

(Microsoft 365)を利用するため

に必要となる設定作業を行うこ

と。」とありますが、「第 5 保守お

よび運用支援」の各項には、本賃

貸借により調達した機器やソフ

トウェアに関する要件となって

いるため、マイクロソフト 365 に

関する設定変更などの保守サポ

ートは貴所にて実施される認識

で良いでしょうか。 

マイクロソフト 365側のユーザ登録・削除・設定変更

などは、当所にて対応を行っていますが、マイクロソ

フト 365との SSO 機能等に必要となる連携サーバ（本

調達にて事業者側で構築するサーバ機能）に関する障

害発生時の切り分け等サポートは、「第 5 保守および

運用支援」の範囲とします。 
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

「第４ マイクロソフト

365 導入」 

 キ   (2) 

仕様書 P24 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

パプブリックフォルダの利用用

途の詳細を教えていただけます

でしょうか。 

ファイルサーバ、SharePoint のラ

イブラリとは異なる利用となり

ますでしょうか。 

現時点では、利用用途に関する具体的な想定はありま

せんが、当所内ワーキンググループ内でのファイル共

有（テレワークでの活用）などの利用を想定していま

す。 

「第４ マイクロソフト

365 導入」 

 キ   (2) 

仕様書 P24 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

会議室予約は、ExchangeOnline の

機能を利用しない想定で問題な

いでしょうか。 

会議室予約は、現在の「会議室予約システム」の移行

を基本に考えていますが、賃貸借期間中に exchange 

online への移行も想定しています。 

「第４ マイクロソフト

365 導入」 

 ケ   (4) 

仕様書 P24 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

管理者向け操作手引書にクライ

ンアントの項目は、Outlook のプ

ロファイル作成までの想定で、

Outlook および Teams の利用方法

は手順書に含まれない前提で問

題ないでしょうか。 

お見込みの通りです。 

「第４ マイクロソフト

365 導入」 キ   (5) 

仕様書 P24 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

SharePoint Online に対する想定

している作業があれば詳細を教

えていただけますでしょうか。 

本法人が保有しているマイクロソフト 365 ライセン

スにて、Sharepoint Online 上の内部ポータルを試行

運用しているため、本調達に関連するユーザ認証連携
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質問項目 質問日時 質問内容 回答内容 

等のＱＡサポートをお願いします。 

「第４ マイクロソフト

365 導入」 

仕様書 P24 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

スマートフォンからの利用は考

慮、テスト範囲に含める必要はな

い前提で問題ないでしょうか。 

職員利用環境として PC 利用を基本に考えています

が、当所職員自宅などテレワーク場所から Exchange 

Online/Teams などの利用が想定されるため、本調達

に関連するユーザ認証連携等のＱＡサポートをお願

いします。 

入札説明書 P3 

「５ 入札の日時及び場

所」 

 (1) 

 

2022/6/6 

（月）15：28 

 

入札日時が「令和４年６月２４日

（金）午後１１時」と記載されて

いますが、午前 11 時(=11:00)の

誤記でしょうか。 

誤記です。入札説明書を以下のとおり訂正します。 

 

誤：午後11時  

正：午前11時  

 

 

 

 


